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Zdôvodnenie nedeliteľnosti zákazky    

 

Predmetom  zákazky „ „Riešenie havarijného stavu oporného múra pri športovej 
hale Súkromnej spojenej školy EDURAM v Krompachoch““  je zabezpečiť projektovú 
dokumentáciu na realizáciu prác vrátane súhlasov dotknutých inštitúcií a samotná realizácia 
stavby. Zhotoviteľ stavby na základe poznatkov z praxe a s využitím všetkých dostupných 
technických nástrojov a vlastných inovatívnych metód vypracuje projektovú dokumentáciu, 
v ktorej navrhne samotný technologický postup realizácie stavby v súlade  s prihliadnutím na 
svoje personálne, strojné a materiálno- technické vybavenie za dodržania príslušných noriem 
a predpisov. Ním navrhnuté riešenie musí byť realizovateľné a odsúhlasené príslušnými, 
stavbou dotknutými inštitúciami. Zhotoviteľ stavby zodpovedá za zapracovanie všetkých 
pripomienok z konaní do dokumentácie, ako aj ich dodržanie pri realizácii stavby.  

Cieľom tohto spôsobu zadávania zákazky je v čo najväčšej miere prepojiť skúsenosti 
projekčných kapacít a zhotoviteľov stavebných prác s prihliadnutím na environmentálne 
a najmä na ekonomické riešenie. Zvolený postup zadávania podstatne znižuje riziko 
objednávateľa, ktoré spočíva v chybnej projektovej dokumentácii spojenej s dodatočnými 
prácami, t.j. zodpovednosť za výsledok projekčných prác je v plnej miere prenesená na 
zhotoviteľa. Ťažiskom úspešného zhotovenia stavby je projektovanie, ktoré zásadnou mierou 
ovplyvňuje ekonomiku celej stavby. Znamená aj časovú úsporu pre objednávateľa, pretože 
projekčné práce, inžinierska činnosť a samotná realizácia môžu nasledovať v rýchlej 
nadväznosti. 

K deleniu zákazky na menšie časti verejný obstarávateľ nepristúpil, pretože by to 
viedlo k ohrozeniu realizácie stavebného diela ako celku a k možnosti ohrozenia princípov 
hospodárnosti a účelnosti, ktorými je verejný obstarávateľ v zmysle osobitných zákonov 
povinný sa riadiť.   

 


