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TECHNICKA SPRAVA

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba: Michalovce - Gymndzium P. Horova
Oprava fasady a zvodov na budove Skoly
Miesto stavby: Ulica Masarykova 1, Michalovce
Katastralne Uzemie: Michalovce
Parcelné Cislo: 2818, 2819
Supisné Cislo : 1
Investor stavby: Kosicky samospravny kraj, Namestie Maraténu mieru 1

042 66 Kosice

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Budova Gymndzia v Michalovciach je situovana v intravildne mesta Michalovce na ndrozi ulic
Masarykovej a Hviezdoslavovej. Pozemok ma rovinaty charakter a je zastavany Skolskymi objektmi
a ihriskami. Architektonické riesenie je dané existujicim objektom a charakterom i ucelom vyuzitia.
Objekt gymndzia ma poédorysny tvar pismena " U ", ma 3 nadzemné podlazZia (nad hlavnym vstupom
4 nadzemné podlaZia) a jedno Ciastoéne zapustené podzemné podlazie. S trojpodlaznou Castou
objektu je spojovacim krékom (chodbou) spojeny jednopodlainy objekt gymnastickej telocvicne so
Satfiami a hygienickymi zariadeniami. Existujuca strecha je rovna s minimalnym spadom a vonkajsimi
odpadmi, stresna krytina z modifikovanych asfaltovych pasov. Nad pristavenou kotolnou, ktora sa
nachddza na lll. NP je pultova strecha zakryta trapézovym pozinkovanym plechom. Existujuci objekt
ma stenovy nosny systém murovany z plnych palenych tehal.

Predmetom tejto dokumentdcie suU stavebné upravy, ktoré slvisia s rieSenim opravy fasady a
klampiarskych vyrobkov (zvodov a podstresnych rims), ktoré wvykazuju fyzicki a mordlnu
opotrebovanost.

Navrhovanymi stavebnymi Upravami sa nemeni Ucel objektu a ani dispozi¢né rieSenie. Na susednych
pozemkoch sa nachadza existujuca zastavba, ktora vzhladom na dostatocné odstupové vzdialenosti
a charakter prac na objekte nebude rusena.

Z hladiska reliéfu krajiny sa jedna o Uzemie rovinaté. V zaujmovom Uzemi vystavby sa nenachadzaju
Ziadne chranené Uzemia ani kultirne pamiatky. Pozemkom su vedené podzemné inZinierske siete -
vodovod, kanal, kdblové vedenia elektriny a telefénov. Aredl je oploteny. Stavba nebude mat
nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Svojim charakterom, icelom a architektonickym stvarnenim
zapadne do celkového izemného riesenia v danej lokalite.

POPIS EXISTUJUCEHO STAVU

V roku 2017 bola opravend ulicnd fasdda z Masarykovej a Cast fasady z Hviezdoslavove] ulice
(juhovychodna a severovychodna fasada). Predmetom tejto dokumentdcie su stavebné prace, ktoré
sUvisia s opravou casti fasady z Hviezdoslavovej ulice a vSetky fasady z dvorovej Casti. V dosledku
predchadzajuceho zatekania strechy a podstreSnych rims, doslo k zateceniu a znatnému poskodeniu
fasady. Narusené opadavajuce casti fasady ohrozuji bezpeénost Ziakov azamestnancov Skoly.



Poskodend fasada neplni svoju ochrannd funkciu pred poveternostnymi vplyvmi, dochadza k
porucham obvodovych stien, ¢im mozZze dojst az k statickému naruseniu obvodovych konstrukcii.
Celkovy stav fasady technicky a esteticky nevyhovuje dnesnym poZiadavkam.

BURACIE PRACE

Objekt zahffia demolacné prace na stavenisku v rozsahu navrhovanych stavebnych prac opravy
fasady a klampiarskych vyrobkov existujucej strechy (zvodov a podstresnych rims). V ramci buracich
prac sa osekaju poskodené omietky, zdemontuje kompletny systém odvodnenia striech, vratane
doplnkov a oplechovania rims, kominov a atikového muriva. Pri blracich pracach dodrZiavat
technologické postupy, predpisy a normy, pouZivanie bezpeénostnych a ochrannych pomécok.

NAVRH OPRAVY FASADY

Osekanie zatecenych a zvetranych casti fasady, vyrovnanie povrchu, spevnenie vonkajsich omietok,
(priprava podkladu) a realizacia tenkostennej vystuzenej omietky na baze silikénu. Vsetky konkrétne
materidly a ich farebné odtiene prispdsobit uz zrealizovanym Castiam fasady v roku 2017 (. etapa).

Priprava podkladu

- Ocistenie vonkajsich omietok a odstranenie nesudrznych ¢asti omietky tlakovou vodou,
mechanicky 100%

- Spevnenie omietky 100% - speviiovac omietky Baumit (Penetracny nater)

- Univerzalny zaklad Baumit + vystuZeny sklotextilnou mriezkou Baumit
(vystuz omietok) 100%

Kone¢na povrchova tprava - fasada

- Baumit silikdnova strukturovana omietka - skrabana Struktura hr. 2,0 mm
- farba Baumit svetlo siva - 0876

- farba Baumit tmavo siva - 0873

Kone¢na povrchova tprava - sokel

- Baumit silikdnova Strukturovana soklova omietka - Skrabana Struktidra 2,5 mm
- farba Baumit tmavo siva - 0873

- Existujuci kameninovy obklad sokla odistit vysokotlakovou stpravou WAP.

KLAMPIARSKE PRACE

V ramci oprav sa urobia nové oplechovania na streche (rimsy, kominy, atikové murivo) a kompletny
systém odvodnenia striech, vratane doplnkov a oplechovania z poplastovaného plechu hr. 0,63 mm,
(zlaby, haky, spojky, ¢ela, kotliky, zvody a objimky). Nové materidly prispdsobit tvarovo a farebne
existujucim klampiarskym vyrobkom zrealizovanym v roku 2017 (I. etapa).

STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Projektové rieSenie stavby neobsahuje neodstranitelné rizikd a ohrozenia. Najvacsie rizika vznikaju
pri realizacii stavby, demontdznych a buracich pracach, pri ktorych musi dodavatelska firma
zabezpedit ochranu pred paddom bremien. Proti zvySenej prasnosti bude chranit pracovnikov
osobnymi ochrannymi prostriedkami. Stavebna firma realizujica prace je povinna dodrzat vSetky
platné STN, vyhlasky a najma bezpecnostné predpisy pocas realizacie stavby.
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Pri stavebnych pracach budu pouzité standardné certifikované vyrobky. Pri manipuldcii so stavebnym
zariadenim ako aj pri Gdrzbe je nutné dodrzat navody na ich pouzitie a bezpetnostné predpisy. Na
stavenisku budu pouZivané oznacenia, symboly a signaly na zaistenie bezpecnosti a ochrany pri praci
v zmysle platnej legislativy.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Z hladiska moznych zdrojov znecdistovania Zivotného prostredia a nepriaznivych vplyvov na jednotlivé
jeho zlozky pri realizacii a prevadzke pripravovanej stavby nebudl dopady na zlozky Zivotného
prostredia velké a vyznamné, mnohé dopady budu minimalizované azZ eliminované. Stavba nebude
zdrojom vibrdcii ani Ziarenia. VSetky odpady, vznikajuce pocas vystavby aj odovzdania stavby do
prevadzky budu likvidované v zmysle platnej legislativy Stavebny odpad z demolacii a z vystavby je
charakterizovany ako obycajny (O) nekontaminovany skodlivymi latkami. Bude likvidovany
odovzdanim odpadu na skladku cca 20 km. Kovové ¢asti z demolacii a vystavby budu odovzdané do
zbernych surovin. Zhotovitel stavby musi dokladovat sp6sob likvidacie stavebného odpadu v ramci
kolaudacného konania v sulade s prislusnymi legislativnymi poZiadavkami. ZhromaZdovanie odpadu
bude rieSené v odpadovych nddobach zodpovedajucich charakteru zhromazdovaného odpadu.

KONTROLA KVALITY A AKOSTI

Kontrola kvality a akosti realizovanych prac musi byt zabezpecena priebezne po cell dobu realizicie

stavebnych prac, po ukonceni jednotlivych faz realizacie a na zaver realizdcie. Kontrolu uskutoc¢riuju

zodpovedni pracovnici realizacnej firmy, autorsky dozor, technicky dozor investora a technoldg
doddvatela materidlov. Pri kontrolach sa hodnoti najma dodrZiavanie technologického predpisu

a projektovej dokumentdcie (projekt stavebnych Udprav, realizaénd dokumentdcia - spravidla

spracovana doddvatelom komponentov a schvalena investorom). O uskutoénenych kontrolach sa

musi vyhotovit zapis do stavebného dennika.

Priebeind kontrola kvality, uskutocriovana pracovnikmi realizacnej firmy, technickym dozorom

investora, technolégom dodavatela materidlu a ndhodne projektantom (autorsky dozor) vychadza z

tychto poziadaviek:

- materidly a vyrobky, dodané na stavbu musia zodpovedat $pecifikacii, uvedenej v projektovej
dokumentdcii,

- priebeznu kontrolu kvality prac a dodrzZiavania technologickych lehot uskutocnuje zodpovedny
stavbyveduci, pripadne majster, vedlci pracovnej Caty a pod.,

- kontrolu kvality po uskutocneni rozhodujucich faz realizacie diela uskutocnuje stavbyveduci,
investor s projektantom, pripadne s technolégom doddavatela materialu a technickym dozorom
stavby.

Zaverecné prevzatie stavby sa uskutocni po realizacii stavebnych Uprav aj v nadvaznosti na vysledky

diel¢ich a pripadnych napravnych opatreni (z predchadzajucich kontrol).

UPOZORNENIE

Nejasnosti v dokumentdcii a rozmerové nezrovnalosti (medzi projektovou dokumentaciou a
existujucou stavbou) ovplyviiujice zhotovenie diela hlasit v ¢asovom predstihu projektantovi,
pripadne stavebnému dozoru stavby. Rovnako je nevyhnuté konzultovat s projektantom vsetky
zmeny oproti projektu zo strany zhotovitela diela ako aj zmenu skutocnosti predpokladanych v
projekte oproti stavu zistenému na stavbe.

V Michalovciach, 20. 07. 2020 Ing. arch. Daniela Vankova



