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TECHNICKA SPRAVA

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba: Michalovce - Gymndzium P. Horova
Oprava fasady - ll.etapa
Miesto stavby: Ulica Masarykova 1, Michalovce
Katastralne Uzemie: Michalovce
Parcelné Cislo: 2818, 2819
Supisné Cislo : 1
Investor stavby: KoSicky samosprdvny kraj, Namestie Maraténu mieru 1

042 66 Kosice

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Budova Gymnazia v Michalovciach je situovana v intravildne mesta Michalovce na naroZi ulic
Masarykovej a Hviezdoslavovej. Pozemok ma rovinaty charakter a je zastavany Skolskymi objektmi
a ihriskami. Architektonické riesenie je dané existujicim objektom a charakterom i ucelom vyuzitia.
Objekt gymnazia ma podorysny tvar pismena " U ", ma 3 nadzemné podlaZia (nad hlavhym vstupom
4 nadzemné podlazZia) a jedno CiastoCne zapustené podzemné podlaZie. S trojpodlaznou ¢&astou
objektu je spojovacim krékom (chodbou) spojeny jednopodlainy objekt gymnastickej telocvicne so
Satfiami a hygienickymi zariadeniami. Existujuca strecha je rovna s minimalnym spadom a vonkajsimi
odpadmi, streSnd krytina z modifikovanych asfaltovych pasov. Nad pristavenou kotolfiou, ktord sa
nachdadza na lll. NP je pultova strecha zakryta trapézovym pozinkovanym plechom. Existujuci objekt
ma stenovy nosny systém murovany z plnych palenych tehal.

Predmetom tejto dokumentacie su stavebné Upravy, ktoré slvisia s rieSenim havarijného stavu
klampiarskych vyrobkov existujlcej plochej strechy a fasady.

Navrhovanymi stavebnymi Upravami sa nemeni Ucel objektu a ani dispozi¢né rieSenie. Na susednych
pozemkoch sa nachddza existujuca zdstavba, ktora vzhladom na dostatocné odstupové vzdialenosti
a charakter prac na objekte nebude rusena.

Z hladiska reliéfu krajiny sa jedna o Uzemie rovinaté. V zaujmovom Uzemi vystavby sa nenachadzaju
Ziadne chranené lUzemia ani kultirne pamiatky. Pozemkom su vedené podzemné inZinierske siete -
vodovod, kanal, kdblové vedenia elektriny a telefénov. Areal je oploteny. Stavba nebude mat
nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Svojim charakterom, icelom a architektonickym stvarnenim
zapadne do celkového izemného riesenia v danej lokalite.

POPIS EXISTUJUCEHO STAVU

V roku 2017 bola opravend ulicnd fasdda z Masarykovej a Cast fasady z Hviezdoslavovej ulice
(juhovychodna a severovychodna fasada). Predmetom tejto dokumentdcie su stavebné prace, ktoré
sUvisia s opravou casti fasady z Hviezdoslavovej ulice a vSetky fasady z dvorovej casti. V désledku
predchadzajuceho zatekania strechy a stresnych rims, doslo k zateCeniu a znacnému poskodeniu
fasady. Opadavajlce Casti fasady ohrozuju bezpeénost Ziakov a zamestnancov Skoly. Poskodend
fasada neplni svoju ochrannud funkciu pred poveternostnymi vplyvmi, dochddza k porucham



obvodovych stien, ¢im mozZe dojst aZ k statickému naruseniu obvodovych konstrukcii. Celkovy stav
fasady technicky a esteticky nevyhovuje dneSnym pozZiadavkam.

BURACIE PRACE

Objekt zahfria demolacné prace na stavenisku v rozsahu navrhovanych stavebnych Uprav existujlcej
strechy (klampiarske vyrobky) a opravy fasady. V rdmci buracich prac sa osekaju poskodené omietky,
zdemontuje kompletny systém odvodnenia striech, vratane doplnkov a oplechovania rims, kominov a
atikového muriva.

Pri bdracich pracach dodrziavat technologické postupy, predpisy a normy, pouZivanie
bezpecnostnych a ochrannych pomocok.

OPRAVA FASADY

Oprava poskodenych omietok, spevnenie vonkajSich omietok, potiahnutie vonkajsich stien
sklovldknitym pletivom, univerzalny zdklad, omietka vonkajsich stien tenkovrstva, silikénova zaklad,
Skraband 2 mm. VSetky konkrétne materidly a ich farebné odtiene prisposobit uz zrealizovanym
Castiam fasady v roku 2017 (l. etapa).

KLAMPIARSKE PRACE

V ramci oprav sa urobia nové oplechovania na streche (rimsy, kominy, atikové murivo) a kompletny
systém odvodnenia striech, vratane doplnkov a oplechovania z poplastovaného plechu hr. 0,63 mm,
(zlaby, haky, spojky, ¢ela, kotliky, zvody a objimky). Nové materidly prispdsobit tvarovo a farebne
existujucim klampiarskym vyrobkom zrealizovanym v roku 2017 (I. etapa).

STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Projektové rieSenie stavby neobsahuje neodstranitelné rizikd a ohrozenia. Najvacsie rizika vznikaju
pri realizacii stavby, demontdinych a buracich pracach, pri ktorych musi doddavatelska firma
zabezpedit ochranu pred paddom bremien. Proti zvySenej prasnosti bude chranit pracovnikov
osobnymi ochrannymi prostriedkami. Stavebna firma realizujica prace je povinna dodrzat vSetky
platné STN, vyhlasky a najma bezpecnostné predpisy pocas realizacie stavby.

Pri stavebnych pracach budu pouzité standardné certifikované vyrobky. Pri manipuldcii so stavebnym
zariadenim ako aj pri Gdrzbe je nutné dodrzat nidvody na ich pouzitie a bezpetnostné predpisy. Na
stavenisku budu pouZivané oznacenia, symboly a signaly na zaistenie bezpecnosti a ochrany pri praci
v zmysle platnej legislativy.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Z hladiska mozZnych zdrojov znecistovania Zivotného prostredia a nepriaznivych vplyvov na jednotlivé
jeho zlozky pri realizacii a prevadzke pripravovanej stavby nebudl dopady na zlozky Zivotného
prostredia velké a vyznamné, mnohé dopady budud minimalizované aZ eliminované. Stavba nebude
zdrojom vibracii ani Ziarenia. VSetky odpady, vznikajuce pocas vystavby aj odovzdania stavby do
prevadzky budu likvidované v zmysle platnej legislativy Stavebny odpad z demolacii a z vystavby je
charakterizovany ako obycajny (O) nekontaminovany skodlivymi latkami. Bude likvidovany
odovzdanim odpadu na skladku cca 20 km. Kovové Casti z demolacii a vystavby budd odovzdané do
zbernych surovin. Zhotovitel stavby musi dokladovat sp6sob likvidacie stavebného odpadu v ramci
kolaudacného konania v sulade s prislusnymi legislativnymi poZiadavkami. ZhromaZdovanie odpadu
bude riesené v odpadovych nadobach zodpovedajucich charakteru zhromazdovaného odpadu.



KONTROLA KVALITY A AKOSTI

Kontrola kvality a akosti realizovanych prac musi byt zabezpedena priebezne po celd dobu realizicie

stavebnych prac, po ukonceni jednotlivych faz realizacie a na zaver realizdcie. Kontrolu uskutocruju

zodpovedni pracovnici realizacnej firmy, autorsky dozor, technicky dozor investora a technoldg
dodavatela materidlov. Pri kontrolach sa hodnoti najma dodrziavanie technologického predpisu

a projektovej dokumentdcie (projekt stavebnych udprav, realizacnd dokumentdcia - spravidla

spracovana doddavatelom komponentov a schvalena investorom). O uskutocnenych kontrolach sa

musi vyhotovit zapis do stavebného dennika.

Priebeznd kontrola kvality, uskutocriovana pracovnikmi realizacnej firmy, technickym dozorom

investora, technolégom dodavatela materidlu a ndhodne projektantom (autorsky dozor) vychadza z

tychto poziadaviek:

- materidly a vyrobky, dodané na stavbu musia zodpovedat Specifikacii, uvedenej v projektovej
dokumentacii,

- priebeznu kontrolu kvality prac a dodrZiavania technologickych leh6t uskutocriuje zodpovedny
stavbyveduci, pripadne majster, vedlci pracovnej ¢aty a pod.,

- kontrolu kvality po uskuto€neni rozhodujucich faz realizdcie diela uskutocnuje stavbyveduci,
investor s projektantom, pripadne s technolégom doddvatela materidlu a technickym dozorom
stavby.

Zaverecné prevzatie stavby sa uskutocni po realizacii stavebnych Uprav aj v nadvaznosti na vysledky

dielcich a pripadnych napravnych opatreni (z predchadzajucich kontrol).

UPOZORNENIE

Nejasnosti v dokumentacii a rozmerové nezrovnalosti (medzi projektovou dokumentaciou a
existujlicou stavbou) ovplyviiujuce zhotovenie diela hlasit v ¢asovom predstihu projektantovi,
pripadne stavebnému dozoru stavby. Rovnako je nevyhnuté konzultovat s projektantom vsetky
zmeny oproti projektu zo strany zhotovitela diela ako aj zmenu skutocnosti predpokladanych v
projekte oproti stavu zistenému na stavbe.

V Michalovciach, 20. 07. 2020 Ing. arch. Daniela Vankova



