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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 

Stavba:                         Michalovce - Gymnázium P. Horova  

                                                   Oprava fasády  -  II.etapa 

Miesto stavby:                         Ulica Masarykova 1, Michalovce 

Katastrálne územie:          Michalovce 

Parcelné číslo:                          2818, 2819  

Súpisné číslo :                          1 

Investor stavby:          Košicky samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1 

            042 66  Košice 

 

 

ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O  STAVBE 

Budova Gymnázia v Michalovciach je situovaná v intraviláne mesta Michalovce na nároží ulíc 

Masarykovej a Hviezdoslavovej.  Pozemok má rovinatý charakter a je zastavaný školskými objektmi          

a ihriskami. Architektonické riešenie je dané existujúcim objektom a charakterom i účelom využitia.   

Objekt gymnázia má pôdorysný tvar písmena " U ", má 3 nadzemné podlažia (nad hlavným vstupom 

4 nadzemné podlažia) a jedno čiastočne zapustené podzemné podlažie. S trojpodlažnou časťou 

objektu je spojovacím krčkom (chodbou) spojený jednopodlažný objekt gymnastickej telocvične so 

šatňami a hygienickými zariadeniami.  Existujúca strecha je rovná s minimálnym spádom a vonkajšími 

odpadmi, strešná krytina z modifikovaných asfaltových pásov. Nad pristavenou kotolňou, ktorá sa 

nachádza na III. NP je pultová strecha zakrytá trapézovým pozinkovaným plechom. Existujúci objekt 

má stenový nosný systém murovaný z plných pálených tehál. 

 

Predmetom tejto dokumentácie sú stavebné úpravy, ktoré súvisia s riešením havarijného stavu 

klampiarskych výrobkov existujúcej plochej strechy a fasády.  

 

Navrhovanými stavebnými úpravami sa nemení účel objektu a ani dispozičné riešenie. Na susedných 

pozemkoch sa nachádza existujúca zástavba, ktorá vzhľadom na dostatočné odstupové vzdialenosti 

a charakter prác na objekte nebude rušená.  

 

Z hľadiska reliéfu krajiny sa jedná o územie rovinaté. V záujmovom území výstavby sa nenachádzajú 

žiadne chránené územia ani kultúrne pamiatky. Pozemkom sú vedené podzemné inžinierske siete - 

vodovod, kanál, káblové vedenia elektriny a telefónov. Areál je oplotený. Stavba nebude mať 

nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Svojim charakterom, účelom a architektonickým stvárnením 

zapadne do celkového územného riešenia v danej lokalite. 

 

POPIS EXISTUJÚCEHO STAVU 

V roku 2017 bola opravená uličná fasáda z Masarykovej a časť fasády z Hviezdoslavovej ulice 

(juhovýchodná a severovýchodná fasáda). Predmetom tejto dokumentácie sú stavebné práce, ktoré 

súvisia s opravou časti fasády z Hviezdoslavovej ulice a všetky fasády z dvorovej časti. V dôsledku 

predchádzajúceho zatekania strechy a strešných ríms, došlo k zatečeniu a značnému poškodeniu 

fasády. Opadávajúce časti fasády ohrozujú bezpečnosť žiakov a zamestnancov školy. Poškodená 

fasáda neplní svoju ochrannú funkciu pred poveternostnými vplyvmi, dochádza k poruchám 
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obvodových stien, čim môže dôjsť až k statickému narušeniu obvodových konštrukcií. Celkový stav 

fasády technický a estetický nevyhovuje dnešným požiadavkám. 

 

BÚRACIE PRÁCE 

Objekt zahŕňa demolačné práce na stavenisku v rozsahu navrhovaných stavebných úprav existujúcej 

strechy (klampiarske výrobky) a opravy fasády. V rámci búracích prác sa osekajú poškodené omietky, 

zdemontuje kompletný systém odvodnenia striech, vrátane doplnkov a oplechovania ríms, komínov a 

atikového muriva.  

Pri búracích prácach dodržiavať technologické postupy, predpisy a normy, používanie 

bezpečnostných a ochranných pomôcok.  

 

OPRAVA FASÁDY 

Oprava poškodených omietok, spevnenie vonkajších omietok, potiahnutie vonkajších stien 

sklovláknitým pletivom,  univerzálny základ, omietka vonkajších stien tenkovrstvá, silikónová základ, 

škrabaná 2 mm. Všetky konkrétne materiály a ich farebné odtiene prispôsobiť už zrealizovaným 

častiam fasády v roku 2017 (I. etapa).  

 

KLAMPIARSKE PRÁCE 

V rámci oprav sa urobia nové oplechovania na streche (rímsy, komíny, atikové murivo)  a kompletný 

systém odvodnenia striech, vrátane doplnkov a oplechovania z poplastovaného plechu hr. 0,63 mm,  

(žľaby, háky, spojky, čela, kotlíky, zvody a objímky).  Nové materiály prispôsobiť tvarovo a farebne 

existujúcim klampiarskym výrobkom zrealizovaným v roku 2017 (I. etapa).  

 

STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

Projektové riešenie stavby neobsahuje neodstrániteľné riziká a ohrozenia. Najväčšie riziká vznikajú 

pri realizácii  stavby, demontážnych a búracích prácach, pri ktorých musí dodávateľská firma 

zabezpečiť ochranu pred pádom bremien. Proti zvýšenej prašnosti bude chrániť pracovníkov 

osobnými ochrannými prostriedkami. Stavebná firma realizujúca práce je povinná dodržať všetky 

platné STN, vyhlášky a najmä bezpečnostné predpisy počas realizácie stavby.  

Pri stavebných prácach budú použité štandardné certifikované výrobky. Pri manipulácií so stavebným 

zariadením ako aj pri údržbe je nutné dodržať návody na ich použitie a bezpečnostné predpisy. Na 

stavenisku budú používané označenia, symboly a signály na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci 

v zmysle platnej legislatívy. 

 

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Z hľadiska možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jednotlivé 

jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby nebudú dopady na zložky životného 

prostredia veľké a významné, mnohé dopady budú minimalizované až eliminované.  Stavba nebude 

zdrojom vibrácií ani žiarenia. Všetky odpady, vznikajúce počas výstavby aj odovzdania stavby do 

prevádzky budú likvidované v zmysle platnej legislatívy Stavebný odpad z demolácií a z výstavby je 

charakterizovaný ako obyčajný (O) nekontaminovaný škodlivými látkami. Bude likvidovaný 

odovzdaním odpadu na skládku cca 20 km. Kovové časti z demolácií a výstavby budú odovzdané do 

zberných surovín. Zhotoviteľ stavby musí dokladovať spôsob likvidácie stavebného odpadu v rámci 

kolaudačného konania v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami. Zhromažďovanie odpadu 

bude riešené v odpadových nádobách zodpovedajúcich charakteru zhromažďovaného odpadu.  
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KONTROLA KVALITY A AKOSTI 

Kontrola kvality a akosti realizovaných prác musí byť zabezpečená priebežne po celú dobu realizácie 

stavebných prác, po ukončení jednotlivých fáz realizácie a na záver realizácie. Kontrolu uskutočňujú 

zodpovední pracovníci realizačnej firmy, autorský dozor, technický dozor investora a technológ 

dodávateľa materiálov. Pri kontrolách sa hodnotí najmä dodržiavanie technologického predpisu                

a projektovej dokumentácie (projekt stavebných úprav, realizačná dokumentácia - spravidla 

spracovaná dodávateľom komponentov a schválená investorom). O uskutočnených kontrolách sa 

musí vyhotoviť zápis do stavebného denníka. 

Priebežná kontrola kvality, uskutočňovaná pracovníkmi realizačnej firmy, technickým dozorom 

investora, technológom dodávateľa materiálu a náhodne projektantom (autorský dozor) vychádza z 

týchto požiadaviek: 

- materiály a výrobky, dodané na stavbu musia zodpovedať špecifikácií, uvedenej v projektovej 

dokumentácii, 

- priebežnú kontrolu kvality prác a dodržiavania technologických lehôt uskutočňuje zodpovedný 

stavbyvedúci, prípadne majster, vedúci pracovnej čaty a pod., 

- kontrolu kvality po uskutočnení rozhodujúcich fáz realizácie diela uskutočňuje stavbyvedúci, 

investor s projektantom, prípadne s technológom dodávateľa materiálu a technickým  dozorom 

stavby.  

Záverečné prevzatie stavby sa uskutoční po realizácii stavebných úprav aj v nadväznosti na výsledky 

dielčích a prípadných nápravných opatrení  (z predchádzajúcich kontrol).  

 

 

 

UPOZORNENIE 

Nejasnosti v dokumentácii a rozmerové nezrovnalosti (medzi projektovou dokumentáciou a 

existujúcou stavbou) ovplyvňujúce zhotovenie diela hlásiť v časovom predstihu projektantovi, 

prípadne stavebnému dozoru stavby. Rovnako je nevyhnuté konzultovať s projektantom všetky 

zmeny oproti projektu zo strany zhotoviteľa diela ako aj zmenu skutočnosti predpokladaných v 

projekte oproti stavu zistenému na stavbe.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Michalovciach, 20. 07. 2020                                                                           Ing. arch. Daniela Vanková      

 


